SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy : 2016/0006/70/00

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Poliklinika Prosek a.s.**

Sídlo:	Lovosická 440/40, Praha 9 - 190 00
Kontaktní adresa:	Lovosická 440/40, Praha 9 - 190 00
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti
Zastoupená ve věcech technických:	Mgr.Tomášem Kladívkem, zástupcem ředitele, Vlastimilem Nytrou, správcem Polikliniky Prosek
IČ:	28495306
DIČ:	CZ28495306
Kontaktní osoba:	Mgr. Tomáš Kladívko
E-mail:	kladivko.t@poliklinikaprosek.cz
Telefon:	602 366 012
Bankovní spojení:	ČS a.s. Praha 9
Číslo účtu:	115482329/0800
Telefon:	266 010 180
E-mail:	kladivko.t@poliklinikaprosek.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866
(dále jen „objednatel")

1.2. **Zhotovitel:** **Wolfmole s.r.o.**

Sídlo:	Vlčí Krtí, Stará Boleslav, 250 02
IČO:	04226607
DIČ:	CZ – 04226607
Kontaktní osoba :	Ing.Jan Bürgemeister
E- mail:	wolfmole@wolfmole.com
Telefon:	777 097891
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	270962648/0300

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 – Předmět Smlouvy

2.1. Objednatel potvrzuje, že má při hospodaření s majetkem všechny povinnosti vlastníka budovy Lovosická 440/40, Praha 9 - Střížkov

2.2. Předmětem plnění je projektová dokumentace na akci: „**modernizace sprch u bazénu v objektu Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40 Praha 9 – Střížkov**"
(dále jen P.D.).
P.D. bude vyhotovena ve výkonové fázi dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.

Článek 3 – Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1. V rámci předmětu Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení následujících činností:
P.D. bude vyhotovena v tištěné formě v počtu 6 paré, v rozsahu odpovídajícím výkonovým fázím: dokumentace pro provedení stavby.

Dále bude dokumentace předána zadavateli v elektronické podobě.

Článek 4 – Spolupráce a podklady objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace bude se zhotovitelem spolupracovat v nezbytné míře, zejména při předávání podkladů a bude zhotovitele neprodleně informovat o všech náležitostech, týkajících se předmětu smlouvy.

4.2. Objednatel předá po podpisu smlouvy zhotoviteli dostupné výkresové a technické podklady potřebné pro zhotovení dokumentace

4.3. V průběhu plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel povinen pravidelně informovat objednatele o rozpracovaných činnostech, seznamovat objednatele s navrhovanými řešeními, která budou upravována dle připomínek objednatele a na základě jednání, projednání a odsouhlasení objednatelem upřesňovat další provádění předmětu této smlouvy a další postup prací.

Článek 5 – Cena díla

5.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky a činí:

Cena za projektové práce	29.500,- Kč
Sazba DPH v %	21%
Celková výše DPH	6.195,- Kč
Cena celkem včetně DPH	**35.695,- Kč**

5.2. Cena obsahuje veškeré náklady na provedení prací včetně pomocných prací a vedlejších nákladů.

Článek 6 – Termín plnění

6.1. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zpracuje a předá projektovou dokumentaci dle článku 3 této smlouvy nejpozději 60 dní od podpisu této smlouvy.

Článek 7 – Platební podmínky

7.1. Dílo bude zaplaceno na základě faktury, na jejíž vystavení vznikne zhotoviteli právo dnem předání a převzetí řádně dokončené dokumentace v termínu podle Článku 6.

7.2. Splatnost faktury odsouhlasené pověřeným pracovníkem zadavatele byla mezi smluvními stranami dohodnuta na lhůtu 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

7.3. V ceně je zahrnuto vyhotovení šesti tištěných paré dokumentace. Zhotovitel předá rovněž Projektovou dokumentaci v digitální podobě ve formátu pdf.

7.4. Platba za dílo bude provedena v Kč.

Článek 8 – Sankce a pokuty

8.1. Objednatel je oprávněn v případě nedodržení termínů uvedených v článku 6 této smlouvy účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s řádným předáním díla dokončeného bez vad bránících jeho užití.

8.2. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení se zaplacením faktur dle článku 7 této smlouvy účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

8.3. Pokud k nedodržení termínů předání díla, případně zaplacení faktur dojde v důsledku okolností které nemohl zhotovitel či objednatel ovlivnit, sankce nebudou uplatněny.

Článek 9 – Zvláštní a závěrečná ujednání

9.1. Projektové práce mimo uvedený rozsah budou řešeny dodatkem této smlouvy.

9.2. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemným smluvním dodatkem uzavřeným mezi smluvními stranami.

9.3. Tato smlouva byla podepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží 1.
9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Praze, dne 18.1.2016

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel : 266 010 111

WOLF MOLE
wolfmole.com

Na základě výzvy předkládám cenovou nabídku:

Cenová nabídka na zhotovení projektové dokumentace na projekt:

„modernizace sprch u bazénu v objektu Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40 Praha 9 – Střížkov"

Cenová nabídka ze dne 10. Prosince 2015
Vypracoval:

Wolfmole s.r.o.
Vlčí Krtí 55, Stará Boleslav, 250 02, T: 777097891, email: wolfmole@wolfmole.com
IČO: 04226607
DIČ: CZ-04226607

Cenová nabídka zahrnuje:
- veškeré náklady na zhotovení realizační projektové dokumentace, konzultaci řešení s hygienikem

Cena celkem za projektovou dokumentaci celkem bez DP	**29.500,- Kč**
Sazba DPH v %	21%
Celková výše DPH	6.195,- Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH	**35.695,- Kč**

Cenová nabídka vypracována pro:

Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 440/40 Praha 9 – Střížkov