SMLOUVA O DÍLO

číslo : 2016/0010/AO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Zadavatel: **Poliklinika Prosek a.s.**
Se sídlem: Lovosická 40/440, 190 00 Praha 9
zastoupen: Ing. Jiřím Dufkem - ředitelem společnosti ve věcech smluvních
panem Vlastimilem Nytrou - správcem objektu ve věcech technických
IČO:28495306
DIČ: CZ28495306
Zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14866
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,pobočka Praha 9
číslo účtu: 115482329/0800
telefonní číslo: 286589298
(dále jen „zadavatel")

a

Zhotovitel: **GENEL INVEST HOLDING s.r.o**
Se sídlem: Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9,
Zastoupený: Ing.Martinem Říhou – jednatelem společnosti
IČO: 042175519
DIČ: CZ042175519
Zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244287.
tel.: 602339615 mail: genel.holding@post.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 9.
Číslo účtu: 3907605319/0800
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto

smlouvu o dílo

uzavřenou dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I.
Předmět plnění.

Předmětem plnění je **„ Rekonstrukce podhledů chodeb v 2.NP Polikliniky Prosek"** , o celkové výměře 270 m^2 – v místnosti 2135 (chodba RTG) v 2.NP objektu 01 v Poliklinice Prosek

Stavba bude provedena dle

- podle projektové dokumentace zpracované společností AP servis – ing.arch. Jiří Dvořák z 11/2013 části A – místnost 2135

- cenové nabídky ze dne : 5.1.2016

Cenová nabídka je nedílnou součástí smlouvy.

II.
Doba plnění, místo plnění.

1. Zahájení prací: 25.1.2016
2. Ukončení prací: 25.3.2016
3. Místo plnění: Poliklinika Prosek, Praha 9,Lovosická 40/440

III.
Cena za dílo.

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za úplné zhotovení díla podle čl. I této smlouvy

v celkové částce 440 201,-Kč bez DPH

Na zakázku se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací v souladu se zákonem o DPH ve znění pozdějších změn.

2. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na realizaci veřejné zakázky v místě plnění.

3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku v souvislosti s plněním díla vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, ale i náklady, které zde uvedeny nejsou, ani z něj zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb (dle legislativy platné k datu vypracování nabídky). Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, úklid průběžný a konečný úklid předaných prostor,

veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologickou a pracovní postupy apod.), předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke zdárnému dokončení díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožární opatření apod

4. Potřebné vícepráce překračující rozsah sjednaný touto smlouvou o dílo smějí být prováděny pouze po předchozím písemném souhlasu ze strany zadavatele.
Zhotovitel se zavazuje, že nutnost či potřebu víceprací nebo použití jiných surovin či materiálů případně jiné technologie okamžitě písemně oznámí zadavateli.
Tyto výkony budou hrazeny dle cen z cenové nabídky v konečné faktuře za provedení díla.

IV.
Platební podmínky

1. Úhrada smluvní ceny bude na základě předloženého daňového dokladu.
Zhotoviteli vzniká právo vystavit daňový doklad na základě zadavatelem odsouhlaseného měsíčního soupisu provedených prací až do výše **90 %** z celkové ceny díla. Zbývajících **10 %** bude zhotovitelem uhrazeno po předání a převzetí díla zadavatelem, po odstranění případných vad a nedodělků
Splatnost faktur je stanovena na **14 dnů** od doručení faktury zadavateli ve dvojím vyhotovení..
Konečná faktura bude doložena zjišťovacím protokolem se soupisem provedených prací, který bude podepsán odpovědným zástupcem zadavatele a protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán odpovědným zástupcem zadavatele a zhotovitele.
Veškeré daňové doklady - faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Nebude-li mít daňový doklad - faktura odpovídající náležitosti, nebo bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje či údaje v rozporu s platebním plánem, je zadavatel oprávněn zaslat jej do pěti dnů ode dne doručení zpět zhotoviteli k doplnění a zhotovitel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu splatnosti a vyhotovit nový daňový doklad se správnými a úplnými údaji.

2. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH níže uvedené skutečnosti:

- IČ
- Den splatnosti,
- Označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- Odvolávka na smlouvu,
- Razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- Soupis příloh.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána zadavateli. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není zadavatel v prodlení s placením ceny zboží.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu zadavatele.

V.
Smluvní pokuta

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli úrok z prodlení ve výši **0,05%** z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně zadavatele, zanikne právo úrok z prodlení uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním dokladů dle čl. v OP zadavateli nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit zadavateli úrok z prodlení ve výši **0,05%** z ceny díla za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s těmito OP, je povinen zaplatit zadavateli úrok z prodlení ve výši **0,05%** z ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení.
4. Zadavatel se zavazuje, že za každý den prodlení s placením dílčích i závěrečné faktury (daňového dokladu) uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky a to až do doby její úhrady
5. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující úrok z prodlení v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit úrok z prodlení. Úroky z prodlení se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle úroku z prodlení se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením úroku z prodlení není dotčen nárok zadavatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

.

VI. Kontrola prací, přejímka díla

1. Zhotovitel povede od prvého dne předání staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků stavební deník. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy s tím, že první průpis náleží zadavateli.

2. Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru. Technický dozor je oprávněn sledovat postup prací a jejich jakost, při zjištění závad má právo práce zastavit a požadovat jejich neprodlené odstranění a činit v těchto věcech zápisy do stavebního deníku. Rozhodne-li

zadavatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně neodpovídajícího plnění, nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Pokud by byly závady takového charakteru, že by nepochybně vedly k podstatnému porušení této smlouvy, má zadavatel právo od této smlouvy odstoupit po předchozím upozornění.

3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zadavatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné nejméně 3 prac. dny předem. V případě, že se tak nestane, má zadavatel právo požadovat odkrytí těchto prací na náklady zhotovitele.

4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý změnit smlouvu o dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat prokazatelným způsobem, minimálně tři pracovní dny předem, zástupce zadavatele k účasti na předepsaných zkouškách.
Zhotovitel je povinen opatřit potřebný materiál, pracovníky nezbytné k provedení zkoušek a případně i zajistit opakování zkoušek, to vše na svůj náklad a nebezpečí.

6. Po řádném ukončení díla se zavazuje zhotovitel nejméně **3 dny** před termínem odevzdáním díla vyzvat zadavatele k převzetí ukončeného díla, a to zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení.

7. O přejímacím řízení se provede zápis do stavebního deníku, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

8. Dílo nebude zadavatelem převzato v případě, že není řádně ukončeno nebo že má vady a nedodělky, které brání řádnému a bezpečnému užití díla.
Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise a současně i stanovena lhůta pro jejich odstranění.

9. V případě, že vznikne mezi stranami spor ohledně charakteru vady, rozhodne příslušný soudní znalec. Náklady soudního znalce se poté řídí výsledkem jeho rozhodnutí.

10. Dílo může být zhotovitelem odevzdáno a zadavatelem převzato v případě ojedinělých drobných vad a drobných nedodělků, které nebrání užití díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být vedeny v zápise o odevzdání a převzetí provedeného díla a současně i stanovena lhůta k jejich odstranění včetně závazku zhotovitele k jejich odstranění. Odstranění zjištěných vad a nedodělků je provedeno písemným potvrzením zadavatele o jejich odstranění.

VII.
Jakost díla, odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel poskytuje zadavateli smluvní záruku na všechny výkony dle této smlouvy v délce 36 měsíců ode dne převzetí a předání díla, vyjma dodávek, u kterých výrobce dodává kratší dobu záruky. Během této doby odstraní bezplatně

všechny záruční vady a to do **14ti** dnů po jejich oboustranném odsouhlasení, nedohodnou-li se strany jinak.

2. U předmětů a technických zařízení, které mají jinou záruční dobu, platí záruční doby garantované výrobcem.

VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dostavit se na základě výzvy zadavatele k protokolárnímu převzetí staveniště nejpozději v den zahájení díla.

2. Zadavatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu uvedeném v protokolu o předání a převzetí staveniště a určí příjezdovou trasu na stavbu a přístupovou cestu na staveniště. Dále pak zadavatel zajistí po celou dobu provádění díla pro zhotovitele odběrná místa el. energie a vody.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svých pracovištích vč. odstraňování odpadů a nečistot vzniklých jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost, je zadavatel oprávněn uložit smluvní pokutu **500,- Kč** za každé porušení a zajistit zjednání pořádku na náklady zhotovitele.

4. Pracoviště a místo skladování materiálu je zhotovitel povinen označit, ohraničit a zabezpečit jejich ochranu.

5. Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen umožnit na stavbě provádění dalších prací jinými zhotoviteli, pokud to nebude odporovat předpisům o bezpečnosti při práci a pokud to technologie provádění díla umožní.

6. V případě znemožnění dalšího postupu prací zhotovitele vlivem stavební nepřipravenosti zadavatele dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

7. Od okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem až do dne předání a převzetí díla zadavateli odpovídá zhotovitel za případnou škodu jak na prováděném díle, tak na věcech opatřených k jeho zhotovení.

8. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči zadavateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.

9. Zhotovitel je povinen shromažďovat a třídit odpady podle druhu, zabezpečit je před únikem do životního prostředí a dokladovat jejich ekologickou likvidaci .

10. Zhotovitel je povinen veškeré práce provádět tak, aby nebyl přerušován, nebo zásadně narušen provoz Polikliniky Prosek. Bourací a hlučné práce lze provádět po pracovní době provozu polikliniky a ve dnech pracovního klidu a volna. Odvoz suti zajistí zhotovitel ihned po skončení bouracích prací (i dílčích) do 6ti hod. ráno.

12. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí s řádným ukončením a předáním, prosté všech závad a nedodělků v článku II. uvedeném termínu bez technických i právních závad.

13.. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu se souhlasem zadavatele.

14. Zhotovitel může přerušit plnění díla nebo úplně od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy ze strany zadavatele. (Podstatným porušením smlouvy ze strany zadavatele se rozumí včasné neuhrazení dílčích nebo konečné faktury, stavební či projekční nepřipravenost). V tomto případě náleží zhotoviteli cena za skutečně vynaložené náklady a vykonanou práci.

15. Povinnost zhotovitele zaniká splněním předmětu smlouvy - předáním díla zadavateli. O předání se sepíše předávací protokol, který podepíší obě strany.

16. Obě strany považují dílo za převzaté, pokud se zadavatel bez udání důvodů nedostaví k převzetí díla na základě výzvy zhotovitele formou doporučeného dopisu.

17. Drobné vady a nedodělky nebránící používání díla nejsou překážkou k jeho převzetí.

18. Věci potřebné ke zhotovení díla je povinen obstarat a zajistit zhotovitel.

IX.
Práva a povinnosti zadavatele

1. Zadavatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na krytí hodnoty díla včetně eventuálních víceprací.

2. Zadavatel je povinen vytvořit zhotoviteli podmínky pro zdárný průběh díla.

3. Zadavatel poskytne zhotoviteli bezplatně elektrickou energii a vodu potřebnou pro realizaci díla. Dále zadavatel poskytne zhotoviteli prostory pro šatnu pracovníků a uskladnění materiálu.

4. Zadavatel je povinen provedené dílo převzít (nevykazuje-li závady bránící užívaní) a uhradit dohodnutou cenu.

X.
Součinnost a podklady zadavatele

1. Zadavatel je povinen poskytnou zhotoviteli co nejširší součinnost, nezbytnou k naplnění účelu této smlouvy.

XI.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude informovat zástupce zadavatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude zhotovitel provádět **1 x týdně**.

2. Zadavatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možno pouze písemnou formou a to ve formě dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Obě strany prohlašují, že učiní vše pro dobrou spolupráci.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý se považuje za originál. Každá strana obdrží jeden výtisky.

V Praze dne:

ZADAVATEL : 25. 1. 2016

Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel : 266 010 111

ZHOTOVITEL :

GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9
DIČ: CZ04217519

Přílohy:

a) Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) Cenová nabídka ze dne

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 4.8.2015 v 09:36:48.
EPVid:r+3U9xFupR6BB8aE5i+Isw

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 244287

Datum zápisu:	1. července 2015
Spisová značka:	C 244287 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Genel Invest holding s.r.o.
Sídlo:	Toužimská 1051/24f, Kbely, 197 00 Praha 9
Identifikační číslo:	042 17 519
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
jednatel:	ing. MARTIN ŘÍHA, dat. nar. 26. prosince 1963 Medinská 238, Klánovice, 190 14 Praha 9 Den vzniku funkce: 1. července 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	ing. MARTIN ŘÍHA, dat. nar. 26. prosince 1963 Medinská 238, Klánovice, 190 14 Praha 9
Podíl:	**Vklad:** 200,- Kč **Splaceno:** 100% **Obchodní podíl:** 20% **Druh podílu:** základní **Kmenový list:** není vydán
Společník:	Ing. TOMÁŠ RICHTER, dat. nar. 8. září 1980 Na Slovance 1044/3, Libeň, 182 00 Praha 8
Podíl:	**Vklad:** 400,- Kč **Splaceno:** 100% **Obchodní podíl:** 40% **Druh podílu:** základní **Kmenový list:** není vydán
Společník:	MARTIN RICHTER, dat. nar. 4. listopadu 1970 Vašátkova 1025/25, Černý Most, 198 00 Praha 9
Podíl:	**Vklad:** 400,- Kč **Splaceno:** 100% **Obchodní podíl:** 40% **Druh podílu:** základní **Kmenový list:** není vydán
Základní kapitál:	1 000,- Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Poliklinika Prosek - reekonstrukce podhledů chodeb - chodby 1.NP	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Praha 9 - Prosek,Lovosická 40/440
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	GENEL INVEST HOLDING s.r.o.		

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		05.01.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	39 072,27
3	PSV	Dodávky	195 687,00
4		Montáž	192 620,76
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		427 380,03
20	HZS		0,00

B Doplňkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	**DN (ř. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnost	0,00

C Vedlejší rozpočtové náklady

13	Zařízení staveniště	12 821,40
14	Projektové práce	0,00
15	Územní vlivy	0,00
16	Provozní vlivy	0,00
17	Ostatní	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (ř. 13-18)**	12 821,40
22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis | Razítko

Objednatel

Datum a podpis | Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis | Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		440 201,43
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	440 201,43 DPH	
26	**Cena** bez DPH		**440 201,43**

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9
DIČ: CZ04217519

ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Prosek - reekonstrukce podhledů chodeb - chodby 1.NP
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovit . GENEL INVEST HOLDINC s.r.o.
Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		**HSV**	**Práce a dodávky HSV**				**39 072,27**	
	D		**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**12 870,00**	
1	K	015	612403399	Začištění rýh pro instlaci elektro	m2	99,000	130,00	12 870,00	21,0
	D		**9**	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**24 936,00**	
2	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	120,000	55,00	6 600,00	21,0
3	K	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 845,000	0,80	1 476,00	21,0
4	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	120,000	28,00	3 360,00	21,0
5	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	300,000	45,00	13 500,00	21,0
	D		**997**	**Přesun sutě**				**1 239,11**	
6	K	013	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,406	700,00	284,20	21,0
7	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,406	370,00	150,22	21,0
8	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,714	28,00	215,99	21,0
9	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,406	1 450,00	588,70	21,0
	D		**998**	**Přesun hmot**				**27,16**	
10	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,097	280,00	27,16	21,0
	D		**PSV**	**Práce a dodávky PSV**				**388 307,76**	
	D		**743**	**Elektromontáže - hrubá montáž**				**648,00**	
11	K	741	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	6,000	69,00	414,00	21,0
12	M	MAT	345715210	krabice přístrojová jednoduchá	kus	4,000	12,00	48,00	21,0
13	M	MAT	345715500	víčko krabic z PH KO 68 D80 mm	kus	4,000	6,00	24,00	21,0
14	M	MAT	345715350	krabice přístrojová dvojitá	kus	2,000	72,00	144,00	21,0
15	M	MAT	345715520	víčko krabic	kus	1,000	18,00	18,00	21,0
	D		**744**	**Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**				**56 715,00**	
16	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	894,000	18,00	16 092,00	21,0
17	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	777,000	44,00	34 188,00	21,0
18	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	117,000	55,00	6 435,00	21,0
	D		**747**	**Elektromontáže - kompletace rozvodů**				**0,00**	
19	K	741	747231220	Montáž jistič jednopólový B 10 A do rozvaděčů	kus	0,000	790,00	0,00	21,0
20	M	MAT	358221000	jistič 1pólový-charakteristika A do rozvaděčů	kus	0,000	170,00	0,00	21,0
21	K	741	747531710	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	0,000	29,00	0,00	21,0
22	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	138,00	0,00	21,0
23	M	MAT	345355750	sériový přepínač Tango	kus	0,000	192,00	0,00	21,0

GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha
DIČ: CZ04217519

24	M	MAT	345357930	přepínač střídavý dvojitý Tango	kus	0,000	218,00	0,00	21,0
	D		**748**	**Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**				**81 562,00**	
25	K	741	748111214	Montáž svítidlo zářivkové s nouzovým modulem	kus	12,000	182,00	2 184,00	21,0
26	M	MAT	348381000	svítidlo zářivkové s nouzovým modulem	kus	12,000	2 260,00	27 120,00	21,0
27	K	741	748152110	Montáž svítidlo do podhledu	kus	29,000	182,00	5 278,00	21,0
28	M	MAT	348332420	svítidlo do podhledu	kus	29,000	1 620,00	46 980,00	21,0
	D		**751**	**Vzduchotechnika**				**4 640,00**	
29	K	751	751111812	Demontáž výústek kruhových - talířové ventily	kus	10,000	110,00	1 100,00	21,0
30	K	751	751322013	Mtž talířového ventilu	kus	0,000	0,00	0,00	21,0
31	M	MAT	551280170	Talířový ventil	kus	0,000	0,00	0,00	21,0
32	K	751	751322122	Mtž anemostatu	kus	0,000	0,00	0,00	21,0
33	M	MAT	405113890	Anemostat vířivý	kus	0,000	0,00	0,00	21,0
34	K	751	751398099	Dmtž ontá větrací mřížky VZT	kus	10,000	110,00	1 100,00	21,0
35	K	751	751537117	Montáž plastové mřížka do podhledu	kus	10,000	22,00	220,00	21,0
36	K	751	998751102	Dodávka plastové mřížky do podhledu	kus	10,000	222,00	2 220,00	21,0
	D		**763**	**Konstrukce suché výstavby**				**25,25**	
37	K	763	763121211	SDK svislá plocha	m2	0,000	685,00	0,00	21,0
38	K	763	763121714	SDK - konečná úprava -základní penetrační nátěr,stěrka broušení,malba	m2	0,000	55,00	0,00	21,0
39	K	763	763131411	SDK podhled desky	m2	0,000	675,00	0,00	21,0
40	K	763	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,032	789,00	25,25	21,0
	D		**767**	**Konstrukce zámečnické**				**244 717,51**	
41	K	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	270,000	120,00	32 400,00	21,0
42	K	767	767583351	Montáž podhledů lamelových	m2	270,000	485,00	130 950,00	21,0
43	M	MAT	590302600	Lamela- bílá	m2	270,000	299,00	80 730,00	21,0
44	M	MAT	590302620	Lamela - bílá	m2	0,000	375,00	0,00	21,0
45	K	767	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,808	789,00	637,51	21,0
	D		**M**	**Práce a dodávky M**				**0,00**	
	D		**21-M**	**Elektromontáže**				**0,00**	
46	K	921	210021033	Vyčištění otvorů 600/600 mm	kus	0,000	289,00	0,00	21,0
	D		**22-M**	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				**0,00**	
47	K	922	220320021	Montáž hodin	kus	0,000	489,00	0,00	21,0
48	K	922	220320021-D	Demontáž hodin	kus	0,000	489,00	0,00	21,0
49	K	922	220321446	Montáž čidla pohybu	kus	0,000	750,00	0,00	21,0
50	M	MAT	348444710	čidlo pohybu BUSCH WACHTER	kus	0,000	2 800,00	0,00	21,0
51	K	922	220731022	Montáž kamery v krytu	kus	0,000	850,00	0,00	21,0
52	K	922	220731022-D	Demontáž kamery v krytu	kus	0,000	650,00	0,00	21,0
				Celkem				**427 380,03**	

GENEL INVEST
HOLDING
s.r.o.
Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9
DIČ: CZ04217519